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Kính gửi: Công ty TNHH xây lắp công trình Thành Đạt 
 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 cùa UBND xã Tân 

Dân về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng 

công trình: Đuờng giao thông từ nhà bà Sâm Hào đến nhà Bà Thụy, thôn Dương 

Trạch, xã Tân Dân. 

Chủ đầu tư xin thông báo đã chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà 

thầu đề thực hiện Thi công xây dựng công trình Đường giao thông từ nhà bà Sâm 

Hào đến nhà Bà Thụy, thôn Dương Trạch, xã Tân Dân, với giá hợp đồng là 

5.158.907.000 đồng. (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm năm mươi tám triệu chín trăm 

linh bẩy nghìn đồng./.) với thời gian thực hiện hợp đồng là 220 ngày. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp 

đồng với Chủ đầu tư theo kế hoạch như sau: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng 09 giờ 30 phút, ngày 24/03/2023, tại địa 

điểm UBND xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tinh Hưng Yên. 

- Thời gian ký kết hợp đồng: 11 giờ 00 phút, ngày 24/03/2023, tại địa điểm 

UBND xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tinh Hưng Yên, gửi kèm theo Dự thảo hợp 

đồng. 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu 

số 14 Chương VIII của E-HSMT với số tiền 103.178.000 đồng. (Bằng chữ: Một 

trăm linh ba triệu, một trăm bẩy mươi tám nghìn đồng chẵn) và thời gian hiệu lực 

kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao 

và nhà thâu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

Văn bản này là một phần không tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận 

được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp 

đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, 

trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu 

nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu 

trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 

thực hiện gói thầu. 

Nếu đến ngày 29 tháng 03 năm 2023 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 

thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực 

hiện biện pháp bào đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu 

sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 
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